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mint Vallalkozé,
koz6tt, mint Szerz6dé Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek szerint:
1. Szerzidés targya:

1.1 Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIILL t6rvény
(tovabbiakban Kbt) 122/A. § (1) bekezdés szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le,
amelynek eljardst megindité fethivasat 2014. jinius 23, napjdn kiildte meg ajanlattevének, és
amely kozbeszerzési eljarast Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd nyert meg. Az eredményes
kizbeszerzési eljaras, valamint Vallalkozo hivatkozott kizbeszerzési eljarasban érvényes, a
Kbt. 71§ (2) bekezdés b) pontjdban rdgzitetteknek megfelelden az Osszességében
legeldnydsebb értékelési szempont alapjan, nyertes ajanlattevé 2014. jalius 03. napjan kelt
ajanlata alapulvételével Megrendeld és Vallalkozd az alabbi szerzodést kotik meg:

A szerzddés targyat képezd épitési beruhazas megnevezése: ,,Budapest VII keriilet, Dohany
utca 45. sz. alatti lakéépiiletben kozponti fltés kiépitése, 6 db fires lakas feldjitasa,
tetdszerkezet részleges felGjitasa, elektromos alapvezeték cserdje, utcai homlokzat feldjitasa
vallalkozasi szerzédés keretében”, a nyertes ajanlat alapjaul szolgald, az épitési beruhazasok
kizbeszerzésének részletes szabdlyairol sz6lo 306/2011. (XI11.23.) Korm. rendeletnek
megfelelden véglegesitett miiszaki dokumentaciot is tartalmazd ajanlattételi dokumentacioban
meghatarozott részletesen meghatarozott feltételeknek megfelelden.

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo pedig elvédllalja a Budapest VI keriilet, Dohany
utca 45, sz, alatti lakoépiiletben kozponti flités kiépitése, 6 db lires lakas felujitdsa,
tetdszerkezet részleges felujitasa, elektromos alapvezeték cseréje, utcai homlokzat feldjitasa
vatlalkozdsi szerzédés keretében™ targya épitési beruhdzas kivitelezési munkalatait - a
megkildott  ajanlattétell  dokumentdcidban meglogalmazottak, tovabba jelen  szerzddés
rendetkezéseinek megfelelden.



A nyertes ajanlat érickelésre keriilt elemei az aldbbiak:

1/\;anlah ar (Netto Fi-ban) 47194711 ~Forint
2. Teljesitést hatarido (napokban megadva, 110 nap
legalabb 80 nap legfeljebb 120 nap)

1.2 Adteljesités helye: Budapest, VI, kertiet Dohany utca 45. szam

1.3 A Megrendeld koteles szerzodésszerl teljesités esetén a targyi létesitményt atvenni, és az
elvégzett munkédrt a jelen szerzodésben rogzitett vallalkozoi dijat megfizetni,

1.4 A Vallalkozo a miiszaki dokumentaciét megvizsgdita, azt teljesnek és kivitelezésre
alkalmasnak talalta. Vallalkozo jelen szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a részére, nyertes
ajaniata alapjaul szolgdlo, ajanlattételi dokumentacié részeként atadott teljes miuszaki
dokumentaciot atvizsgalta. Ennek alapjan Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzOdés targyat
képezd munka maradéktalanul és teljes korten megvaldsithatd, valamint tudomasul veszi,
hogy a dokumentaciéra vonatkozo késdbbi kifogasait Megrendeld nem fogadja el.

1.5 Vallalkozo jelen szerzodés alairdsaval kijelenti, hogy

- rendelkezik a szerzodésszerl teljesitéshez sziikséges megfeleld mindsitésse]l &s teljes
tapasztalattal, valamint megfeleld engedélyekkel, felszereléssel, szervezettel, szakemberekkel,
pénzeszkzokkel,

- minden sziikséges intézkedést megtett arra vonatkozoan, hogy mindazon fenndllo és varhato
feltételek tekintetében teljesen tajékozott legyen, amelyek a szerzddésszerl tcljesités
koltségeit, teljesitését érintik, vagy érinthetik. FEzen feltételeket, és kihatasaikat a véllalkozoi
dijba kalkulalta.

A munkateriilet teljes mértékli megismerésébdl, vagy az elobb emlitett feltételekbd! eredd
barmilyen hianyossdg nem mentesiti Vallalkozdt a szerzodésszerli teljesitésére vallalt
kotelezettségei aldl.

- a szerzddés targyat képezé munka megvalositasaval a jelen szerzddésben régzitett
titemtervnek megfeleléen tud haladni,

- ismeri az 0sszes jogi ¢s mlszaki eldirast, amelyet szerzédésszer teljesitéshez kivetnie kell,
- megkapott minden sziikséges informaciot és figyelembe vett minden kériilményt, ami a
villatkozoi dijat befolyasolhatja.

1.6 Yelek megallapodnak abban, hogy a legfeljebb 10% mériéki tartalékkeret kizardlag az
épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendelietésszeri és biztonsdgos hasznalathoz sziikséges
munkak ellenériékének clszamotdsdara hasznalhatd fel, Szerz6déd Felek rogzitik, hogy az 1.
pontban meghatérozott, és miiszaki dokumentdcidoban nem részletezett munka elvépzése soran
felmerdld, a jelen pont szerinti tartalékkeret sszegének Kbt-ben és a 306/2011. (XI1. 23.)
Korm. rendeletben szabalyozott el6irdsok szerinti  felhasznalasa esetén, Megrendeld
képviseldjével a felmeriilés idépontjaban el6zetesen egyeztetett munkakat Valialkozd tételes
elszamolas alapjan a nyertes ajanlat egységarai alapulvételével szamolhatja el a tartalékkeret
terhére.

L7 Felek rogzitik, hogy a vallalkozd dij a nyertes ajanlattevd, mint Vallalkozo altali
engedményezését jelen jogiigyletie] dsszefliggésben kizarjak.



1.8 Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés alapjan a kifizetést az adozas rendjérol
sz016 2003, évi XCIL torvény 36/A §-ra tekintettel teljesiti Megrendeld, tovabba a Kbt. 125, §
(4) bekezdésére tekintettel kotelezi magat arra, mint nyertes ajanlattevé nem fizet, illetve
szamol el e szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt, 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

1.9. A Megrendeld tajékoztatja tovabba a Villalkozot, hogy az Art. 36/A. §-dban
meghatarozott kitelezettségek ~ igy a tdjékoztatasi ktelezettség — 6t is terhelhetik a Kbt. és a
Pik. szerinti esetleges alvallalkozoi iranydban.

1.10. A Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatoak a késedelmes fizelés szabalyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendelé az Arl. 36/A. §-dban cldirtaknak megfeleld feltételek
teljestilése hidnydban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozo nem teljesiti
hatdrid6ben a kifizetés jogszabdly szerinti el6feltételeit, a Megrendeld fizetési hatarideje a
Vallalkozé késedelmének idejével meghosszabbodik.

2. A vallalkozasi dij és fizetési feltételek

2.1 Megrendelé kijelenti, hogy a beruhazds megvalésitasahoz szitkséges pénziigyt fedezet
biztositott,

2.2 Az ellenszolgaltatast Megrendeld szerzddésszertt teljesités esetén a jelen szerzddésben
meghatarozottak szerint Véllalkozd jelen szerzbdés fejléchen rdgzitett szamldjara t6rténd
banki atutaldssal teljesiti, a Kbt. 130. § (3) (5) és (6) bekezdésében, és az épitési beruhdzasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 14. §-aban
eldirtak szerint. '

2.3 A vallalkozast dij

Netto: 47.194.711.-Ft
AFA: 27 %  12.742.571.- Ft
Bruttd ajanlati ar: 59.937.282.-Ft
azaz: 6tvenkilencmillid-kilencszazharminchétezer-kétszaznyolevankét Forint.

A fenti Osszeg cgydsszegl dtaldnyér, amely fedezetet nyUjt mindazon munkak elvégzésére és
felmeriilé koliségekre, melyet a szerzédés elvégzendé munkaként felsorol, és amelyek
szitkségesek jelen szerz6dés 1.1. ponthan meghatarozott munkak komplett megvaldsitdsahoz,
figyelembe véve a helyszini kortilményeket és adottsagokat.

2.4 A Megrendeld a munka elvégzését az aldbbi hdrom ltemben szamolja el akként, hogy a
harom iitem kivitelezésének befejezését kdvetden, az adott titem majd a végleges miiszaki
atadds-dtvételi eljards utan, igazolt teljesitésigazolast kovetden, a Vallalkozo szamlaja alapjan
atutalja az adott tem nettd vallalkozasi dija Vallalkozot megitletd részét és a kapesolodad
AFA-t a Vallalkozo bankszamldjara a Kbt. 130. § (3), (5) és (6) bekezdésében, a polgari
torvenykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvény 6: 130 § (1)-(2) bekezdésében, és az épitési
beruhazdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl a 306/2011. (XI11. 23.) Korm. rendelet
14. §-aban eldirtak szerint.




Az alabbiak szerint nydjthatd be részszamla, a jévahagyotl teljesitésigazolasok alapjan:

- 1. részszamla a nyertes ajanlati ar 30 %-anak megfeleld dsszegrol, ha az 1gazolt miszaki
teliesités eléri vagy meghaladja a szerzddés targyat képezd munka késziiltségének 40 %)- at

- 2. részszamla a nyertes ajanlat ar 30 %-anak megfeleld Osszegrol, ha az igazolt miszala
teljesités elér vagy meghaladja a szerzddés targyat képezo munka keésziiltségének 80 %- at

- Végszémla a sikeres miszaki atadas atvétel lezarasat kévetden a nyertes ajanlati ar 40 %-
anak megfeleld Gsszegrdl, ha az igazoll miiszaki teljesités eléri a szerzddés targyat képezd
munka késziiltségének 100%-4t.

A végszamla az dtadds — dtvétell eljarason rdgzitett hibak és hidnyossagok javitasat kdvetden,
a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas és a jotallasi biziositék dtadasa, levondsa utan
nyijthatd be. A teljesitési igazolas kiallitdsanak feltétele a pozitiv (megfeleldséget igazold)
kéményseproipart szakvélemény, Megrendeld lehetéve teszi a Kbt. 126. § (7) bekezdésének
alkalmazasat.

A kozmi dijak levonasra kerlilnek a végszamiabol.

2.5 Szerz6do Felek egyezden régzitik, hogy az ajanlati felhivas és a nyertes ajdnlat alapjan a
Villalkozd jelen szerzddés alairdsaig 3 % teljesitési biztositékot nyujlott a Megrendeld
részére. Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozd altal nytjtott teljesitési biztositék a
szerzodés szerinti teljesitést kdvetden jotallasi biztositék jogeimén kerll visszatartasra (Kbt.
126 § (4) bek.).

Megrendeld felhivia a figyelmet a jotallasi biztositék (hibas teljesitéssel kapcsolatos igények
biztositéka) 12.10 pont szerinti biztositasdra, amely esetében ajanlatkérd a Kbt 126. § (7)
bekezdés alapjan lehetdvé teszi, hogy a biztositék a teljesitésért jard ellenértékbdl visszatartas
Utjan kertiljon biztositasra.

2.6 A visszatartott vagy levont biztositék dsszegét a 24 hoénap (huszonnégy honap) jotallasi
kételezettség lezarulasat kévetden abban az esetben utalja at a Véllalkozd szamlaja ellenében
a Vallalkozo bankszdmlaszamara a Megrendeld, ha a Vallalkozo a jelen szerzédés alapjan
teljesitette  jotallasi kotelezettségét. Amennyiben a 24 honap jotallasi kotelezetiség
lezarulasanak idépontjaig garancialis munkdk elvégzése valik szikségessé, azonban a
Villalkozo a garancidlis kételezettségeit nem teljesiti, akkor a 13.6 pontban foglalt eljaras az
iranyado.

2.7 A kifizetés a milszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolas alapjan a mszaki irodavezetd
altal leigazolt szamla alapjan, banki Atutalassal, a minden tekintetben megfeleld formajh és
tartalmu szamla befogaddsat kdvetden térténik.

2.8 A Megrendelé a Vallalkozo szamlijanak ellenértékét a szamla Megrendelé altali
kézhezvételének napjat kévetd 30 napon beliil koteles atutalni a Vallalkozé pénzforgalmi
szamlaja javéra.

2.9 Megrendeld fizetési késedelme esetén megrendeld koteles a Vallalkozd részére fizetend6
ellenérték utan a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére,



2.10 A szamlahoz mellékelni kell a teljesitésigazolast és a szerzodés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi biztositékara vonatkozo iratokat.

3. Teljesitési hatarido:

Kezdés: a szerzOdés aldiras napja (munkateriilet atadassal azonnal)
Befejezés: 110 nap (a szerzédés megkotésétol szamitva)

4. Miiszaki megvaldsitas, teljesités:

4.1 A Vdéllalkozd az ajdnlattételi dokumentacidban szereplé miiszaki lefrasnak megfeleléen
végzi el az 1.1 pont szerinti munkalatokat. Vallalkozo a szerzddés targyat képezd munkdakat
az eljardst meginditd felhivas és ajanlattételi dokumentacid, a helyszini bejdras, valamint jelen
szerzOdés alapjan végzi, a vonatkozd hatdlyos eurdpai szabvanyokkal Gsszhangban lévd
magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak és érvényes elbirdsoknak megfelelden, 1. osztalyn
mindségben.

4.2 Villalkozo jogosult — Megrendeld elézetes irasban tortént jovdhagyasa mellett — az
ajanlataban meghatarozott anyaggal egyenériékdl anyagot beszerezni, beépiteni abban az
esetben, ha az anyag gydrtasa megsziint, beszerzése a teljesitést befolyasolja, errdl véllalkozo
a gyarto irasos nyilatkozatdt csatolja. Az anyagvaltozas miatti esetleges tObbletkoltség
Vallalkozot terheli.

4.3 Pot-, és 1obbletmunkdk elszamoldsara a teljesités soran a Vallalkozd nem jogosull. Ezen
munkdkra irdnyuld szerzddéskotés vagy modositas csak irasban térténhet.

5. Munkatertilet

5.1 A munkatertilet ataddsa: A megrendelé a kivitelezési munkdk végzéséhez sziikséges
munkateriiletet a szerzddést kdvetden azonnal atadja a Vallalkozo részére.

52 A Megrendeld biztositja, hogy a jegyzOkOnyv szerinl &tadott munkaterilet a jelen
szerzédés targyat képezd kivitelezést tevékenység végzésére alkalmas allapota.

5.3 A munkavégzés iddtartamanal, a napi beosztasban az atlagostdl eltérd kornyezeti hatdst
kivalté munkafolyamatok végzésénél, Ajanlatkérének egyéb iddszaki korlatozasokra van
lehetdsége. Hétvégén a munkdlatokat eldzetes egyeztetés alapjan lehet végezni, ha arra a
torvényi szabalyozas lehetdséget biztosit.

54 A Vallalkozd a sajat koltségén gondoskodik az dtvett munkatertilet és a leszallitott
anyagok, berendezések biztonsdgos Orzésérdl, a munka-, tiz-, krnyezet- és zajvédelmi
eloirdsok  betartasardl, tovabba a munkateriiletek biztonsédgos, keritéssel  torténd
clhatdrolasarol és a helyszin biztonsdgos kozlekedésének biztositasardl. E kotelezettsépének
megszegesével ¢és fevékenysépével barkinek okozott, barmely kart Vallalkozo viseli.
Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés eldrehaladdsarol hetente a miszaki
ellendr felé ifrdshan jelentést készit. Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran az
alvéllalkozokkal eldrehaladasi bejardst tart, amelyrdl a Megrendeldt koteles értesiteni, és
amelyen esetenként Megrendeld is joposult részt venni. A Kivitelezés soran legalabb hetente
egy alkalommal a Vallalkozonak koordindcios cgyeztetést kell tartani. A koordinacios
egyeztetésre meg kell hivni a Megrendeld képviseldjét.




5.5 A Vallalkozo tevékenységével dsszefiippd karokra a Megrendeld feleldsséget nem vallal
¢s nem nyjt éritést. A Vallalkozo kijefenti. hogy rendelkezik a kdrok clhdritasara, sajat
nevére ¢s feleldsséedre vonatkozd, a munkavégzés iddtartama alatt érvényes, az eljarast
meginditd  felhivas, és  ajanlatiéieli  dokumenticio  szerinti  tartalmu  épités-szerelés
fcleldsségbiztositassal, amelyet legkésdbb  szerzdéskotéskor Megrendelének az  eredeti
biztositasi kotvény bemutatasaval és annak masolata dtadasaval igazol. Ennek elmaradasabol
eredd jogkovetkezmények teljes cgészében Vallalkozot terhelik. A biztositdssal nem fedezett,
de a Viallalkozd tevékenységével felrdhatéan okozott kdrokat a Vallalkozd viseli, illetve a
felmeriilo kaliségeket fizeti, Villalkozo felelGsséget vallal arra, hogy a jelen szerzddeés
aldirasa napjaig megrendeld részére bemutatja a 40.000.000 Ft/év limit hatdru és minimum
10.000.000  Ft/karesemény épitGipari  tevékenységre vonatkozd  feleldsségbiztositasi
kétvényét, amely 1.szamu mellékletként keriil csatolasra.

5.6 A Vallalkozdt az épitési tevékenység sordan a Megrendeldnek és/vagy harmadik
személyeknek okozott kdrok tekintetében teljes kor( kartéritési kotelezetiség terheli.

5.7 A Meprendelonek felrohatéd késedelmes munkateriilet szakasz atadasa esctén teljesitési
késedelem torténik.

5.8 A Villalkozo ¢és az alvallalkozok kotelezettsége az 1993, évi XCIIL térvény, az 1996. évi
XXXI trvény, az 1997, évi LXXVIIL térvény, a 440/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet, az
19095, évi LI, torvény ¢s a 2012, évi CLXXXV. tdrvény, illetve a iz-, munka- és
kornyezetvédelmi cldirasok betartasa.

39 A Villalkozd a munkavégzés soran az épitéssel Osszefligpd zaj, rezgds, por,
szennyezddésekre vonatkozd eldirasokat, jogszabdlyokat betartja, a munkateriiletrél az

épitkezéssel okozott szennyezddést, bontdsi anyagot, épitési tormeléket és a munkavégzéshez
nem sziikséges épitési berendezéseket folyamatosan eltdvolitja.

5.10 A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes
id6tartama alatt a jelen beruhdzas épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikodését
biztositja, a kdrmydéken ¢él6 fakok pihenését, éjszakai nyugalmat a munkavégzés sordn nem
zavarja.

5.11 A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési el6irdsok és szabvanyok szerinti mindsitéssel
rendelkez6 1. osztalyh anyagok, szerkezetek, berendezések hasznalhatok fel, amelyek
atkalmassagat Vallalkozo szavatolja.

5.12 Megrendeld Vallalkozo irasban megkildstt készre jelentése alapjan 8 napon beliil
clokésziti a miszaki dtadds-atvételi eliarast, amennyiben Vallalkozd a sziikséges feltételeket
biztositotta.

5.13  Megrendelé, amennyiben Vallalkozd irdsbeli  ériesitésére  (készre jelentés) a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt
napon belil nem kezdi meg az atadas-atvétel eljdrast, vagy megkezdi, de a szerz6désben
meghatdrozott hatdridében - mely legfeljebb harmine nap lehet - nem fejezi be, Vallalkozd
kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

5.14 Az atadas-atvételi eljards sordan Megrendeld és Vallalkozd az elkészitlt munkat
megtekintik, és a tapasztaltakat jegyzOkdnyvben rogzitik. Az esetleges hibak, hianyossagok




kijavitdsara, potlasara pothatariddt titznek ki, A pdtlasok és hibajavitasok maradékialan
kijavitasa utdn az dtadds-atvételi eljaras lezdrdsdl szintén jegyzékényvben kell régziteni.

5.15 Felek rogzitik, hogy a miszaki dtadas-atvétel akkor tekinthetd sikeresnek, ha a szerzédés
targyaban szereplé feladat teljesen clkésziilt, és az épitmény rendeltetésszerti haszndlatra
alkalmas, a miszaki dtadasi dokumentécié a sziikséges nyilatkozatokkal, valamint a jotallasi
biztositék nydjtassal kapesolatos iratok a Kbt 126. § (4) bekezdése szerint Megrendeldnek
atadasra kertiltek. A felmeriilé hidnyossdgokat — ha azok nem hiusitjak meg az eljarast —
hataridé megjelolésével Vallalkozonak ki kell javitania. Ellenkezé esetben az eljaras
meghitsul, és 4j idépontot kell kit{izni.

5.16 Megrendeld ~ amennyiben Villalkozd a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozot vesz igénybe - a szerzédés teljesitése sordn az épitési naplé adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt.

5.17 A muszaki atadds-atvételi eljardsté] szamitott egy (1) éven beliil az elvégzett munkat
meg kell vizsgdlni (utofelilvizsgalati eljaras). Az utofeltlvizsgalati eljarast Megrendeld
késziti elé ¢s hivia meg arra Viéllalkozot. A meghivot az eljards megkezdésének napjat
megelézéen 15 nappal meg kell kiildeni, mellékelve ahhoz Megrendelé altal sszedllitott
hibajegyzéket is.

518 A Felek megéallapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kozéttik, hogy a
kivitelezés az ajanlattételi dokumentacié, a Vallalkozd ajanlata, illetve az elektronikus épitési
naploban 6riént bejegyzéseknek megfelelden tortént-e, és ebben 24 6ran beliil nem jutnak
egyezségre, a vita eldontése érdekében a kozvetitdi tevékenységrol szold 2002, évi LV,
trvény alapjan kiilsé igazsaplgyi szakértdt vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg,
akit a szakértdi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértdi vélemény a Vallalkozot
marasztalja el, a Vallalkozd megfizeti Megrendelének a késedelmi kothért és a kieséssel
keletkezett, dokumentummal igazothatd ténylegesen bekdvetkezett kardt. Amennyiben a
szakértdi vélemény a Megrendeldt marasztalja el, a Megrendelé a végszamla kifizetésekor
fizet késedelmi kamatot, valamint megptériti a Vallalkoz6é dokumentummal igazolhatd
ténylegesen bekovetkezett karat,

5.19. Vallalkozo kételes a munka megkezdésétél annak teljes befejezéséig a 191/2009
(IX.15.) Korn. rendelet szerint felelds muszaki vezetdt biztositani.

0. Megrendeldi szolgaltatasok:

6.1 Felek rogzitik, hogy a kivitelezéshez szikséges komplett miiszaki dokumentaciot az
ajanlattételi felhivas mellékletel tartalmazzak.

6.2 A Megrendeld biztositja a munkavégzés lehetOsépét hétvégén kizarolag csendes
munkavégzes céljabol. Megrendel6 a 20 ora utdni munkavégzéshez nem jarul hozza.

0.3 Megrendelé a kéltségek meptéritésére vald igénnyel biztositia a viz-, giz ¢és
dramvételezési lehetdséget. A munkateriilet atadds-atvétel iddpontjaban és a miiszaki atadas-
dtvétel idépontjaban jegyzOkdnyvben rogziteni kell a viz-, gaz és dram dradllasokat, A kozmu
dijak levonasra kertilnek a vépszamlabol.



A munkateriilet megkdzetitése a munkateriitet atadas-atveételrodl készilt jegyzOkdnyvben
ropzitetick szerint 6rténik.

7. Képviselet — ellendrzés:
7.1 Megrendel6 kapesolattartdssal megbizottjanak neve:

Kapesolattartd:

Név: Kiss Tibor maszaki irodavezetd
Tel.: 0630/ 651-2038

E-mail: Kiss. Tibor@ervazrt.hu

Cime: 1074 Budapest, Dohany u. 41.
Jogosultsaga: Uzemeltetési Irodavezetd

7.2 A Vallalkozo szakagi felelés miiszaki vezetdinek neve ~ a 192/2009. (IX. 15)) Korm.
rendelet szerint:

Felelds mlszaki vezetd:
Név:Krakoezky Jozsef
Jogosultsaga: MV-EP/A (1-56500

Felelds mlszaki vezetd:
Név:Kovacs Is‘wén' ’
Jogosuitsaga: MV-EP/EG (01-60391, MV-EP/IEV (1-60391

A Vallalkozo a munkateriilet atadas-atvételének idSpontjardl kiteles Epitési naplot vezetni az
19172009, (IX. 15) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a megvaldsitassal és a
Megrendelé helyszini ellenérzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a
191/2009. (0X. 15.) Korm. rendeletben meghatarozott személyek jogosultak.

Az épitési naploban torténd bejegyzésre legkésébb 3 munkanapon beliil kételes valaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. Ellendrzés, elienjegyzés elmulaszidsa a bejegyzés elfogaddsat
eredményezi, amelynek minden kdvetkezményét mulasztott tartozik vallalni, Az épitési
napidba tartozé, de csak szdban kozolt felhivas, valasz a felek kdzott semmis.

8. Teljesités fogalma:

8.1 A Villalkozé ajanlata az eljarast megindito felhivas és ajanlatiételi dokumentacidiban,
meghatarozott miszaki tartalomra terjed ki.

8.2 A jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozo teljesitését a Felek akkor tekintik teljesitettnek,
amennylben a Vallalkozd az ajanlattételi dokumentacidoban és az ajanlataban foglalt teljes
kortt miiszaki tartalmat megvaldsitotta és e tényt a Megbizd altal felkért miszaki ellenér
teljesitési nyilatkozataval igazolta.

9. Minoségi kivetelmény:

9.1 A teljesités mindsége: MSZ szerint [ osztaly, a Vallalkozo altal beépitet! szerkezetekre,
berendezési targyakra vonatkozoan.



9.2 A szerzidés teljesitéséher sziikséges dtadni a beépitett anyagok tekintetében a 275/2013.
(VIL. 16.) Korm. rendelet szerinti mindségi megfeleléségi igazoldsat.

9.3 Az eltakardsra keriilé munkarészek esetében a Vallalkozo koteles biztositani az eltakaras
el6tti szemrevételezés lehetdsegét. A Villalkozo az eltakardst a Megrendelonek legalabb 1
munkanappal megel6zéen koteles jelezni.

10. Bontott vagy felesleges anyagok:

10.1 Bontasi munkdk megkezdése elétt Megrendeld és Vallalkozé a varhatoéan kinyerhetd
anyagok, felszerelések felmérését kozosen elvépzik, melyrdl jegyz6kinyvet készitenek. A
JegyzOkonyvben rogzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyckre a
megrendel igényt tart,

10.2 A Megrendeld altal dtvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Véillalkozd szabadon
hasznosithatja, és épitési tormeléket koteles elszallitani. A 10.1. pontban hivatkozott
jegyzGkdnyvben felsorolt és a Megrendeld altal atvett anyagokért az atadds idépontjatol
kezdodden Vallalkozo semmiféle feleldsséget nem vallal,

10.3 Vallalkozo koteles a bontdsi anyagokat, hulladékot, kornyezetkdrositdé anyagokat a
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfelelden kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL3.)
Korm. rendelet és a 45/2004 (VIL. 26.) BM-KvM rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyal alapjan. Amennyiben a kivitelezés soran a Vallatkozo a
munkdjatél fliggetlen kornyezetszennyezésre, kdrosité vagy veszélyes anyagra taldl,
haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendeldt és a kivitelezést az érintett teriileten le kell
allitani, amig a veszélyhelyzet elhdritasardl a Megrendeld intézkedik.

11.Atvétel:

1.1 A szerzédésben vallalt munkdk befejezését Vallalkozo irdsban 2 munkanappal elére
koteles kozolni, tovabba a Vallalkozd a jelen szerz6dés targyat képezd teljes munkdlatok
készre jelentését 2 munkanappal elére kételes kdzolni.

11.2 Az atadas-atvételi eljards soran felek a Ptk. 6:247 §-a szerint jarnak el. A Megrendeld
koteles a kitlizott atadas-dtvételi eljaras sordn a munkat megvizsgdlni, az esetlegesen
felfedezett hidnyokat, hibdkat frashan kozolni, A Vallalkozo koteles a Megrendelé altal kozolt
kifogasban foglalt hibakat haladéktalanul 2 munkanapon beliil kijavitani.

12, Szavatossag - jotallas, kitbér, biztositékok:

12.1 Vallalkozo a szerzodés targyat képezd munka vonatkozésaban hénap teljes koril jotallast
vallal az 4ltala elvégzett 1. osztalyd mindségben az ajanlattéte]l dokumentacioban
régzitetieknek (kiilondsen terveknek és egyéb dokumentumoknak), szabvanyoknak megfelelés
maédon, a rendeltetésszert hasznalatra alkalmas munka elvégzéséért a  szerzidésszer(
teljesités alapjan kiadott teljesitésigazolas napjat kovetd naptél. Amennyviben a szerzédés
targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt Vallalkozo jotallasi
kitelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra nem
atkalmas, gy az elézéekben meghatarozott jotalldsi id6 a rendeltetésszeril és biztonsdgos
haszndlatra alkalmatlansag iddtartamaval meghosszabbodik.



122 A szerz0dd  felek megdllapodnak  abban, hogy az épitési beruhazas miszaki
specifikaciohoz igazodva a Vallalkozo &ltal nynjtott dltalanos jotallds szabalyait a mindenkori
hatdlyos jogszabdlyok, kiilondsen a 11/1985, (V1.22.) EVM-IpM-KMMEM- BkM egyiittes
rendelet az egyes épliletszerkezetek ¢és azok létrehozasandl felhasznaldsra keriild termékek
kistelezd alkalmassagi idejérd! szold, valamint a 12/1988. (XIL. 27) EVm-IPm-KM-MEmM-KV,
egyiittes rendelet az egyes nyomvonal jelleglh épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi
ideiérdl altal meghatarozott feltétetek alapjan hatarozzak meg.

12.3 A Vallalkozo jotallasa megszinik:
rendeltetésellenes hasznalat vagy rongdlas kévetkeztében, karbantartas és javitas kotelezetiség
elmulasztdsa esetén, amennyiben az a Megrendelot terheli.

12.4 Amennyiben a Vallalkozonak felréhatoan a jelen szerzodés 3. pontjaban régzitett
véghataridét a Vallalkozo elmulasztja, a Megrendelé vele szemben kétbérigényt jogosult
érvényesiteni. Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke az eredményteleniil eltelt
teljesitési hataridét kovetd minden naptari nap utan a teljes ellenszolgaltatas AI'A nélkdl
szamitott szerzdéses értékének 0.5 %, de legfeljebb minddsszesen a teljes ellenszolgaitatas
AFA nélkiil szamitott szerzédéses érték 10 % mértekéig.

12,5 Ajanlatkérd az ajanlattételt ajanlati biztositék nydjtasdhoz kotdtte, amelynek mériéke
300.000 Forint. Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé esetében az ajanlati biztositékot
Megrendeld nem fizeti vissza, hanem az a szerzOdést biztositdo mellékkotelezettségped -
teljesitési, majd a szerzodés hibas teljesitésével kapesolatos jotallast igények biztositékava -
valik. Vallalkozonak az ajanlati biztositék dsszegét a 12.8 és 12. 10 pontban meghatirozott
Osszegekre kell kiegészitenie.

12.6 Ha a jelen szerzOdésben rogzitett teljesitési hatarido lejarta elétt nyilvanvalova valik,
hogy Vallalkozé a vallall feladatait esak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, ami mar
Megrendelének nem all érdekében, Megrendeld a szerzddést felmondhatja,

127 A szerzbdésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondéast a
szerzédésszepésbol eredd igényekrol.

12.8 Teljesitési biztositék: a (eljesités idétartamara a teljesitési biztositék mértéke a
vallalkozast dij netto dsszegének 3%-a, I't azaz 1.573.157.- Forint.

12.9 A teljesités elmaraddsdval kapesolatos igényekre kikotstt 12.8 pontban meghatarozottak
szerinti biztositékot a szerzddéskotéskor kell Megrendeld rendelkezésére bocsdtani, és a 12,10
pontban megjeldlt biztositék rendelkezésre bocsatasaig kell fenn tartani,

12.10 Szerzddés hibas teljesitésével kapesolatos jotallasi igények biztositéka: a jotallas teljes
idotartamara a jotallasi biztositék mértéke a vallalkozasi dij nettd dsszegének 3%-a, - I't azaz
1.573.157.- Forint.

12.11 A szerzddés hibas teljesitésével kapesolatos igényekre kikotstt 12.10 pontban
meghatarozottak szerinti biztositékot a i6tallasi kotelezettség kezdetének idépontjdban kell
Megrendeld rendelkezésére bocsdtani, és a 12.1 és 12.12 pontban rdgzitettek szerinti
id6tartamra kell biztositani.
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1212 Vallalkozd a teljesitési illetve a szerzddés hibas teljesiiésével kapesolatos jotallasi
igények biztositékat Megrendeld részére és javéra:

- Megrendel$ OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-20600413-00000000 szamu fizetési
szamlajdra 161ténd befizetésével (dtutalasaval) nytijtia.

12.13 Ha Megrendelé kijelenti, hogy Vallalkozo a szerzédéses kotelezettségel sordn
mulasztast kovetett el, Megrendeld koteles a garancia lchivasrol annak okanak
megnevezésével Vallalkozot értesiteni.

12.14 A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvaldsitasanak folytonossigat akaddlyozo, vagy
veszélyeztetd barmely a Vallalkozé érdekkorébe tartozé tevékenység, mulasztas, vagy
késedelem a szerzédés feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utan.

12.15. Felek megéallapodnak, hogy a késedelmes, illetve nem szerzédésszeri vallalkozoi
teljesités, okdn fenndllé kotbér kovetelését Megrendelé az esedékességkor fizetends
vallalkozdsi dij 6sszegb6l a Kbt, 130. § (6) bekezdése szerint jogosult levonni, tovabba
kdvetelheti felmeriilt egyéb kdrai megtéritését is.

13. Ligyéb:

13.1 A Villalkozo kotelezte magét. hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informaciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalésitasahoz hasznalja fel
¢s harmadik személy szaméra a hozzalérés lehetdségét megpatolja.

13.2° A szerz8dés teljesitésével Osszefiiggd minden ado-, viam- és egyéb jarulékos koliség a
Vallalkozot terheli

13.3 Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé  szimdra megismerhetdvé teszi, és az aldbbi tigyletekrdl Megrendelét
haladéktalanul értesiti:

- Véllalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 56 §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel,

- Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az 56 § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.
Ezekben az esetekben Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzOdést felmondani, ha
szitkséges olyan hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskedni tudjon. A felmondds esetén a Vdllalkozo a szerzédés megsziinése
elftt mdr teljesitett szolgaltatas szerzidésszert pénzbeli ellenértékére jogosult,

13.4 Vallalkozo teljesitésében - a Kbt 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles
kozremtikodni az olyan alvéllalkozo és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett
a Véllalkozo alkalmassiganak igazolasdban. Villalkozd koteles Megrendelének a teljesités
soran minden olyan - akar a korabban megjelsit alvallalkozo helyett igénybe venni kivédnt —
alvallatkozd  bevonasit bejelenteni, amelyet az ajdnlatdban nem nevezett meg ¢és a
bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallatkozé
nem all a Kbt. 56. § - valamint, ha a megeldéz6 kdzbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd elbirta,
a Kbt. 57.§ ~ szerinti kizard okok hatalya alatt,
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13.5 Amennyiben Vallalkozo kiilfoldi adoilletéségli koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet Vallalkozdéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

13.6 Jelen szerzddést a masik fél stlyos szerzdédésszegése esetén barmelyik fél felmondhatja.
Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendel6 részérdl kiilondsen, de nem kizarolag, ha a
Megrendeld a vallalkozasi dijat hataridére nem fizeti meg. A Vallalkozo részérdl sulyos
szerzodésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolag, ha a Vallalkozd késedelmes vagy
hibas teljesités esetén a jelen szerzddésben meghatarozott feladatait a Megrendel6 altal tlizott
péthataridében sem teljesiti jelen szerz6désben foglaltaknak megfeleléen.

14. Kifogasok — jogvita:

A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok utjan, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek polgari peres eljarasban
kivanjak az esetleges jogvitat rendezni.

Jelen szerzodést Szerzddo Felek kizarolag irasban, a Kbt. hatalyos rendelkezései szerint
modosithatjak.

Felek nem tekintik szerz6dés modositasanak az épitési naploba vald bejegyzést vagy
jegyzokonyvbe torténd bejegyzést. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt.,
a szerzodés alairasanak napjan hatalyos Ptk., és az épitési beruhazasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozd rendelkezései, az
Epitdipari kivitelezéssel kapcsolatos jogszabalyok és szabvanyok tovdbba a vonatkozo
jogszabalyok az iranyadok.

Jelen szerzédést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét az arra felhatalmazott
képviseldik utjan irjak ala.

Mellékletek:

I.sz. melléklet: feleldsségbiztositasi kitvény
2.sz. melléklet: eljarast megindito felhivas
3.sz. melléklet: ajanlattételi dokumentacio
4.sz. melléklet: helyszini bejaras jegyzdkonyve
5.sz. melléklet: nyertes ajanlat

6.sz. melléklet: joteljesitési biztositék igazolas

Jelen szerzodést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t az arra felhatalmazott
képviseloik utjan irjak ala.

Kelt Budapesten, 2014. augusztus ho (5 napjan
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